

分项报价表



项目编号：0877-26GZTP6ZC0376

项目名称：临床核心业务系统智能升级项目

包号：1

投标人名称：卫宁健康科技集团股份有限公司

价款形式：总价



货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1	门诊临床信息系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	320,000	1（项）	320,000.00
1-1	2	门诊电子病历信息系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	420,000	1（项）	420,000.00
1-1	3	住院临床信息系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	450,000	1（项）	450,000.00
1-1	4	住院电子病历信息系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	520,000	1（项）	520,000.00
1-1	5	会诊管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	250,000	1（项）	250,000.00
1-1	6	住院临床路径管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	238,800	1（项）	238,800.00
					完工期为12个月，包	符合招标文件以及国家			

1-1	7	抗菌药物管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	行业标准	80,000	1 (项)	80,000.00
1-1	8	抗肿瘤药物管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	110,000	1 (项)	110,000.00
1-1	9	住院护士工作站	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	250,000	1 (项)	250,000.00
1-1	10	护理病历信息系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	250,000	1 (项)	250,000.00
1-1	11	移动护理信息系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	550,000	1 (项)	550,000.00
1-1	12	病案统计管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	250,000	1 (项)	250,000.00
1-1	13	病案翻拍系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	350,000	1 (项)	350,000.00
1-1	14	急诊医学信息系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	450,000	1 (项)	450,000.00
1-1	15	门急诊挂号系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	30,000	1 (项)	30,000.00
1-1	16	门急诊收费系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	50,000	1 (项)	50,000.00

					开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。				
1-1	17	出入院管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	80,000	1（项）	80,000.00
1-1	18	医技收费管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	50,000	1（项）	50,000.00
1-1	19	药库管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	250,000	1（项）	250,000.00
1-1	20	门诊药房管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	90,000	1（项）	90,000.00
1-1	21	住院药房管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	90,000	1（项）	90,000.00
1-1	22	住院静配中心管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	80,000	1（项）	80,000.00
1-1	23	门诊号源预约管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	50,000	1（项）	50,000.00
1-1	24	HIS配置管理系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	10,000	1（项）	10,000.00
1-1	25	门诊分诊系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初	符合招标文件以及国家行业标准	50,000	1（项）	50,000.00

					验和试运行1个月后进行项目终验。				
1-1	26	医疗统计报表系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	90,000	1（项）	90,000.00
1-1	27	医保结算平台	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	90,000	1（项）	90,000.00
1-1	28	诊间结算信息系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	180,000	1（项）	180,000.00
1-1	29	门急诊应急系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	8,000	1（项）	8,000.00
1-1	30	临床辅助决策支持系统	满足招标文件要求	满足招标文件要求	完工期为12个月，包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。	符合招标文件以及国家行业标准	150,000	1（项）	150,000.00

投标人盖章:

日期: 2026 年 08 月 04 日

